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CONTRATO N° DOP-TEM-2015301610100

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS —RAMO 033

CONTRATISTA CONTRATO
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: N° CONTRATO FECHA DE CONTRATO
MARIO HERNANDEZ HERNANDEZ DOP-TEM-2015301610100 | 03 DE SEPTIEMBRE DEL
2015
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
MODALIDAD DE ADJUDICACION
HEHM610724RT8
DOMICILIO : LICITACION PUBLICA: ( )
C. ANDREA N° 108-F
COL. FRACCL. ALEJANDRAS INVITACION A CUANDO MENOS TRES « )
TAMPICO, TAMAULIPAS PERSONAS:
C.P.92025 ADJUDICACION DIRECTA: (X)

NUMERO DE OBRA: 2015301610100
NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA:
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL CANTARITO, MUNICIPIO DE TEMPOAL, VER.

FUENTE DE RECURSOS:
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

IMPORTE TOTAL CUMPLIMIENTO ANTICIPO

$119,308.46 $11,930.840 $0.00

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

\ FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION

07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 31DE UBRE DEL 2015
—— e — \
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CONTRATO N° DOP-TEM-2015301610100

1.- DECLARACIONES
i.  ELH.AYUNTAMIENTO

ll. ELCONTRATISTA
fil.  LAS PARTES

2.- CLAUSULAS GENERALES

. PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION
QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SEXTA.- INICIO DE OBRA
SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES

3.- CLAUSULAS ECONOMICAS

OCTAVA.- ANTICIPOS
NOVENA.- FORMA DE PAGO
DECIMA.- SUPERVISION DE OBRA

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS

4.- CLAUSULAS TECNICAS:

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
DECIMA TERCERA.-  AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION
. 5.- CLAUSULAS LEGALES:
DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES
DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO
DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA
DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
DECIMO NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
VIGESIMA - PROCEDIMIENTO DE RESCISION
VIGESIMA PRIMERA.-  SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA \

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
VIGESIMA TERCERA.-  OTRAS OBLIGACIONES DEL “H. AYUNTAMIENTO”

VIGESIMA CUARTA.-  LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y AJRISDICCION

S DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA C
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE TEMPOAL, VERACRUZ, A QUIEN SE DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO” REPRESENTADA POR LOS C.C.
C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL, LIC. GABRIEL ROBERTO ZAVALA QUINTERO, L.A.E. RUTH NERIDA FERNANDEZ
CHAVEZ E ING. VICTOR ALEXANDER MUNOZ GOMEZ, EN CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO UNICO,
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE, LA
EMPRESA MARIO HERNANDEZ HERNANDEZ, REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR EL C. ING. MARIO
HERNANDEZ HERNANDEZ, A QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.- “EL H. AYUNTAMIENTO” DECLARA:

A.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, PARRAFO 2, DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS Y QUE
POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO.

B.- DECLARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE ESTA LEGITIMADO PARA SUSCRIBIR A NOMBRE Y CON AUTORIZACION
DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EL PRESENTE CONTRATO, YA QUE FUE FACULTADO MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2014, SEGUN CONSTA EN EL ACTA NUMERO 01, EN
DONDE SE LE DELEGAN FACULTADES PARA QUE SUSCRIBA TODO TIPO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS.

C.- QUE EL C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL ES EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMPOAL, VERACRUZ, CON
FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 36
FRACCIONES IV, VI, IX Y XXIV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

D.- QUE EL LIC. GABRIEL ROBERTO ZAVALA QUINTERO, SINDICO UNICO, COMPARECE CON LAS ATRIBUCIONES QUE LE
CONFIERE EL ARTICULO 37 FRACCIONES |, Il Y V DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

E.- QUE LA LA.E. RUTH NERIDA FERNANDEZ CHAVEZ COMPARECE A LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO EN SU
CARACTER DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, CON LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 70 FRACCION V DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

F.- QUE EL ING. VICTOR ALEXANDER MUNOZ GOMEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SUSCRIBE EL
PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES OTORGADO POR “EL H. AYUNTAMIENTO” SEGUN CONSTA EN OFICIO ENVIADO DEL
EXPEDIENTE DE NOMBRAMIENTOS, FIRMADO POR EL C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL, EN SU CALIDAD DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DIA 01 DE ENERO DEL 2014, PARA LA APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES,
REGLAMENTOS Y NORMAS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS QUE APLIQUEN EN TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE
TEMPOAL, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SEGUN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 73 BIS, 73 TER,
114 'Y 115 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

G.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, QUE EL CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL, AUTORIZO, LA INVERSION CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL PROGRAMA DE
INVERSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL NUMERO 2015301610100,
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL CANTARITO, EN EL PROGRAMA DE
ELECTRIFICACION.

H.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA/, COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA NO.TEM-AD-2015301610100, LA EVALUAZAON TECNICA Y ECONOMICA DEL PRESUPUESTO
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SEPTIEMBRE DEL 2015, EN TERMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, CATALOGOS DE
CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO
L.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN 5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA SIN NUMERO, ZONA CENTRO, EN
TEMPOAL, VERACRUZ, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1i.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

A) QUE ES UNA PERSONA FISICA, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON: MARIO HERNANDEZ HERNANDEZ
LA CREDENCIAL DE ELECTOR CON CLAVE DE ELECTOR: HRHRMR61072409H400

& EL C. MARIO HERNANDEZ HERNANDEZ ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA
0 EMPRESA ING. MARIO HERNANDEZ HERNANDEZ CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON CLAVE DE ELECTOR:
HRHRMR61072409H400

B) “EL CONTRATISTA” DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE
Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO
DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN C. ANDREA N° 108-F, FRACCI. ALEJANDRAS, EN TAMPICO,
TAMAULIPAS C.P. 89348, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

D) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATC Y CUENTA ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

E) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE E, Y LAS REGLAS GENERALES

DE CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS

EN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

“ APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS

PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA

OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, AS(
COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS.

QUE A INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBIJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE:

CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: HEHM610724RT8
REGISTRO PATRONAL ANTE EL L. M. S. S. E INFONAVIT: F0334682104
CEDULA DEL REGISTRO DE SEFIPLAN: 6606

1ll.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A) SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS WREGLAMENTOS
MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR
ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU CUMPLIMIENTO.
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CORRESPONDIENES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE
PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C) CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE REGISTRAN
TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

D) SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DE LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, DE LAS REGLAS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA
CONTRATACION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL DEL PRESENTE CONTRATO.

_ ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN SUJETARSE AL
& CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS GENERALES
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:
“EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA “AMPLIACION DE RED
DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL CANTARITOY ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINAC!ON, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAIOS, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS
QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 102,852.12 (CIENTO DOS MiL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
12/100 M.N.), MAS $ 16,456.34 (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.),
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE DA UN TOTAL DE $ 119,308.46 (CIENTO
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 46/100 M.N.).

E INCLUYE LA REMUNERACION Y EL PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
QUE ORIGEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN
EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A “EL CONTRATISTA”".

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES,
SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE S| “EL CONTRATISTA” REALIZA OBRA MAYOR DE LO
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA REPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJIOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.

PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE A EL ARTICULO 39 FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
ELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y

AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO OCURRAN

CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS

DE LOS TRABAJOS AUN EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

5 DE FEBRER peemmnsiwvnes
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CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A
“EL CONTRATISTA” PROCEDERA AL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE
DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN VIGENTES HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL
PORCENTAIJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE NO HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA, A INICIAR LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL
2015 Y A CONCLUIR EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2015, AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE ELABORE, EL
CUAL DEBERA SER APROBADO POR “EL H. AYUNTAMIENTO”.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS EN REFERENCIA, ASf COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE LA
REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA
TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO"”, SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO.

“EL CONTRATISTA”, Y “EL H. AYUNTAMIENTO”, SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO
INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, “EL H.
AYUNTAMIENTO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASENTADO LO
CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA” SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA
EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS
ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

“EL CONTRATISTA”, Y “EL H. AYUNTAMIENTO”, ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA, SOLO PARA LOS FINES
TERIORES, LO CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS
REGISTRADOS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA, DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE LA
OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.
“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLJ&A

Pdgina 6 de 1w\
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OCTAVA.- ANTICIPOS:

PARA EL INICIO DE LOS TRABAIOS “EL H. AYUNTAMIENTO” OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO)
DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 0.00 (CERO) OBLIGANDOSE “EL
CONTRATISTA” A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE
OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASi COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DIA DEL FALLO, DEBERA PRESENTAR LA
“ GARANTIA DE ANTICIPO, CON EL OBJETO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PONGA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”

DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EL
IMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL
PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACION
DE LOS TRABAIOS; SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA.

EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONSISTIRA EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TAL CONCEPTO,
DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
REINTEGRAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TERMINO NO MAYOR DE
20 DfAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, PARA LO CUAL SE LE
RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS,
“ MEDIANTE LA EXHIBICION DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE

LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y
PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

" UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL H. AYUNTAMIENTO”, “EL CONTRATISTA” EXHIBIRA LA FACTURA Y LA POLIZA
DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACION.

LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL “H.
AYUNTAMIENTO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION. SI “EL

ONTRATISTA” NO HA DEVUELTO EL SALDO DE LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASO DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL H. AYUNTAMIENTO”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO: 5
“EL H. AYUNTAMIENTO” CUBRIRA-AEL.CONTRATISTA” EA\IMPORTE DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES Qi

S VOLUM ES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS TOTALMENTE TERM PAY
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PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION QUE
“EL H. AYUNTAMIENTO” DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

“EL CONTRATISTA” CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO”, Y ESTE RETENDRA EL 5 (CINCO) AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE
DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULA “EL CONTRATISTA”, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYA SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN

0 COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR
POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. S| “EL CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON
LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA
FECHA QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION
CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO EN ESTE LAPSO SIN RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA”, SE
CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADAS POR EL, LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO
A ANTERIOR RECLAMACION.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.

“EL H. AYUNTAMIENTO”, TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O
CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DE
COMUNICAR A “EL CONTRATISTA”, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. “EL H.
AYUNTAMIENTO”, A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA SUPERVISION PARCIAL O
TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO ESTAN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA” PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR LA
RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.

‘ “EL CONT'RATISTA”, SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
C FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DEL
UNICIPIO DE TEMPOAL, VER, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL ANTICIPO RECIBIDO Y OTRA POR
CUMPLIMIENTO, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO} DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR
GREGADO (IVA), A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL
PRESENTE CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA” EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 FRACCION | Y

Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, NO SE
LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.
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PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS
PODRA OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION FINANCIERA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA EL EFECTO EN LA
REPUBLICA MEXICANA.

CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER
DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN
MATERIA DE FUERO COMUN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR
DEL ACTO DE ENTREGA RECEPCION, POR LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS. “EL CONTRATISTA” DEBERA
CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO REAL EJECUTADO DE LA
OBRA PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS
CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION FINANCIERA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA EL EFECTO Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEMPOAL, Y CONTINUARA VIGENTE HASTA
QUE “EL CONTRATISTA” CORRUA LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA “EL CONTRATISTA”, SOLICITARA
POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA CANCELACION DE LA
MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESADAS DE LA
INSTITUCION QUE LE OTORGUE:

A}  SEA EXPEDIDA A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE TEMPOAL.
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS A
QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO ADICIONAL DE
ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO , SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE
PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO “EL
CONTRATISTA” PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O
ESPERA ACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE
ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO", LO HAYA AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LAS
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95, 95 BIS Y
118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F) QUE LA FIANZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (“EL CONTRATISTA”), EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL PRESENTE
CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS
BENEFICIE A “EL CONTRATIST A” EN PERIUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO”.

G) QUE TANTO NQ.SETIE [ARANZA, “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS
PARA LA PRER ’ LIBERAND SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACION ESCRITA DR
LA AFIAN { IENTO” {LO INDIQUE.

Z
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H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DE LA
FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGA QUE PACTAR MODIFICACIONES
AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA
A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE DE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE
FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

“EL H. AYUNTAMIENTO”, PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE ESTE
CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL ADMINISTRADOR UNICO DE “EL CONTRATISTA” Y ASENTANDO EN LA
BITACORA DE OBRA.

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALOGO HASTA
EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA
LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.

SI A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, LLEGARE A
PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAIOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION
POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD,
COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAIOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE
NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DfAS HABILES SIGUIENTES AL DIA
EN QUE INCURRAN TALES EVENTOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO”, RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE DE
COMPRENDER LA PRORROGA.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA DE COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE REBASE
EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA
PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL
CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES
CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN EL PERJUICIO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PUEDIERA DAR POR
RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIQS

\
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COMO RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y
ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE
SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA
GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRASMITIR A
PERSONA FISICA O MORAL , LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO,
SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION, COMO DERECHOS
POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.
C) PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.

“EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU
TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN LLEVARSE
A CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A) CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO CONVENIDO, Y
PUEDE SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL “EL CONTRATISTA”
EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO"”, ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, EN
ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENCION.

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO”, Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LA
FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO”, RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA QUINTA,
EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DEL MUNICIPIO, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E) EL CONTRATISTA NOTIFICARA AL “H. AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS
ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 53
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE., O DE LA FECHA EN-Q RRESENTE, LEVAN'[ANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE PROCEDERA
FORMULAR LA LIQUIpA RRESFONDA.

RECIBIR LA : LIQUIDAGl O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN RESPONSABIUOAP
COMPROBADAS HARA CQ¥ A W 0", A CA \\ DE “EL CONTRATISFA/ / ROR AS MIEMAG 8
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DEDUCIRAN DE LAS CANTIADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAIOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE
HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”.

St AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIERAN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA”, PENDIENTES POR RESOLVERSE, SE
DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES
QUE DEBEN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

~ DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS
TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDQ POR ESCRITO A
“EL CONTRATISTA” DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO”, ESTE
PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL
CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS
CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL CUAL SE
ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTOS DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.
DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE

” IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA PRESENTAR ANTE “EL

H. AYUNTAMIENTO”, LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE ESTE EVALUE Y EN SU CASO
APRUEBE LOS TRABAIOS REALIZADOS, PROCEDIENDQ ESTE A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR
LOS AIUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, S! ES EL CASO, PAGARA LOS GASTOS RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA
OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
DOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO”, SUMINISTRE A
“EL CONTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN
PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU
APLICACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

DECIMA NOVENA.- RECISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
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